SMLOUVA O DILO

¢islo: CC/18/13
,,Chrastava — ulice Bezru¢ova, oprava povrchu komunikace™

L ————————————————————_pE PP R —— v .

uzaviena podle ust. § 536 obch. zak.

mezi nasledujicimi smluvnimi stranami :

Objednatel : Meésto Chrastava

se sidlem: Namésti 1.mdje 1, 463 31 Chrastava

zastoupeny: Ing. Michaelem Canovem, starostou

ICO: 00262871

DIC: CZ00262871

telefon: 482 363 821

fax: 482 363 821

bankovni spojeni:  Sbherbank CZ, a.s.

¢islo uctu: 4200099074/6800

ve vécech smluvnich opravnén K jednani: Ing. Michael Canov, starosta

ve v&cech technickych opravnén k jednani: Mgr. Jakub Dvorak, vedouci ORM
Ing. Petr MindZak, investicni referent ORM
Technicky dozor investora, ktery bude
zapsan ve stavebnim deniku

Zhotovitel ; STRABAG a.s
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze,oddil B, v1.7634

Se sidlem: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha

Kontakini adresa:  Qblast Sever — TF.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII

Zastupce: JiFi Miirz, v zastoupeni dle pIné moci ze dne 7.1.2013

Roman Kozik, v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013

Ing. Jifi Janou3ek, v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013

1CO: 608 38 744

DIC: CZ60838744
Telefon: 485 123 455-6
Fax: 485123 473
Bankovni spojeni: CSOB

Cislo aétu: 112071233/0300

Ve vécech smluvnich opravnén k jednani:
Technicky vedouci oblasti Sever  Jifi Mirz, v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013
Hl.stavbyvedouci — VPJ Roman Kozdk, v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013
Vedouci oddéleni ptipravy a Ing.Jifi JanousSek, v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013
kalkulaci
Ve vécech technickych opravnén k jednéni:
Hl.stavbyvedouci - VPJ Roman Kozak, tel.602 238 096
Stavbyvedouci Martin Vojtéch, tel.606 606 205
V oblasti pritkaznich, kontrolnich a piejimacich zkouSek opravnén k jednani:
Vedouci TPA CR, pracovidte Praha Ing. Milo$ Routa



1. Predmet smlouvy

Predmétem smlouvy je provedeni a obstarani veSkerych stavebnich praci a zhotoveni dél nutnych K uplnému
dokongeni akce: ,Chrastava — ulice Bezrutova, oprava povrchu komunikace® dle rozsahu specifikovaném
v zadavaci dokumentaci.

obec ; Chrastava okres: [.iberec

2. Podklady

Zavaznymi podklady k provedeni dila jsou:

- Tato smlouva

- Priloha ¢. 1 smlouvy o dilo - nabidka praci zhotovitele s uvedenymi jednotkovymi cenami a
celkovym rozpoétem

- Vykresova dokumentace souvisejici se stavbou

- Platné technické a pravni normy
Uvedené smluvni podklady plati v pfipadé rozporii v uvedeném pofadi a jejich dostate¢na znalost je touto
smlouvou potvrzena.

3. Cena dila
Dohodnutd cena dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v pfiloze ¢. 1 k této smlouvé,
kterou zaplati objednatel zhotoviteli za provedeni dila, je cenou smluvni, s pevnymi jednotkovymi cenami,
stanovenymi v zavislosti na technické specifikaci a na vymérach uvedenych v projektu a ¢ini:

Zakladni cena bez DPH 1 998 897,95 K¢
DPH 20% 419 768,57 K¢
Cena celkem vé.DPH 2 418 666,52 K¢

Zvyieni objemi praci poloZek nabidky bude zapsano ve stavebnim deniku, viceprace nad ramec nabidky budou
rovnéZ zapsany do stavebniho deniku spolu se vzajemné projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skute¢né provedené prace.

Nabidkovd cena praci je kalkulovdna pfi respektovani viech podminek zadavaci dokumentace a bude zahmovat
vedkeré prace, sluzby a Cinnosti vyplyvajici ze zadavacich podkladi. Dodavatel stanovil nabidkovou cenu za
provedeni celého pfedmétu plnéni vefejné zakdzky. Nabidkové cena je stanovena pro danou dobu plnéni jako
cena nejvyse piipustna se zapo&tenim veikerych nakladi, rizik, zisku a finan¢nich vlivll (napf. inflace), po celou
dobu realizace zakazky v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Podminky, pfi jejichZ spInéni je mozno smluvne pfekrocit vv3i nabidkove ceny :

- pokud objednatel bude pozadovat provedeni dodatecnych nebo novych stavebnich praci nebo bude pozadovat
jinou kvalitu a rozsah praci ne? je uvedeno v zaddvaci dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypisovani
soutéze znam

- dojde k vyznamné zmén& terminu realizace nebo se zméni danové predpisy upravujici sazbu DPH v dobé
provadéni stavebnich praci, které jsou predmétem plnéni této vefejné zakazky

4, Termin plnéni
Termin zahajeni praci : 06/2013
Termin dokonceni praci : 07/2013
Objednatel vyzve pisemné zhotovitele k prevzeti stavenisté bez pravnich a faktickych vad .
P#i nevhodnych klimatickych podminkdch ( trvaly dést, snézeni, mraz ), bude termin dokon¢eni posunut o
vynucenou dobu prostoji, odsouhlasenou ve stavebnim deniku.
Objednatel zajisti koordinaci pfipadnych souvisejicich praci tfetich subjektil, aby neomezily prub€h praci
zhotovitele.
V ptipadé posunu zahajeni dila z viny objednatele bude posunut o stejny ¢asovy usek i termin ukonceni dila.

5. Preddani a prevzeti dila
Zhotovitel vyzve pisemné 3 dny pfed ukon¢enim dila objednatele k pfevzeti provedeného dila.
Dilo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem pievzaté i v pfipadg, Ze v zépise o odevzdani a pfevzeti budou
uvedeny vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpetnému provozu.
Tyto zjevné vady a nedod¢lky musi byt uvedeny v zapise o odevzdani a pievzeti dila s urenim zpiisobu a
terminu jejich odstranéni.



Vadou se pii tom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokon&end prace oproti projektu.

6. Zarucni doba
Zaruéni doba za dilo ¢ini 60 mésica a za¢ina dnem pievzeti hotového dila objednatelem. V piipadé pfedavani
dila po &istech za¢ina zdru¢ni lhiita dnem prevzeti pifslusné ¢asti dila. V zaru¢ni dob¢ bude dilo vykazovat
kvalitativni vlastnosti ( provozni zpiisobilost ) pfiméfené obvyklému opotiebeni béZnym dopravnim zatiZenim a
vlastnosti pfiméfené vlivu povétrnostnich podminek.
Vyslovné se ujednava, ze na vady dila, které vzniknou po prevzeti dila a jsou zpiisobené Spatnou udrzbou
vozovky, néasilnym poskozenim t&zkymi mechanismy, G¢inky dopravy, pokud dopravni zat€Zz neodpovida
konstrukci vozovky, materidly rozruSujicimi silni¢ni konstrukei, se zaruka nevztahuje.
Zhotovitel neodpovidé za vady, které se projevi v prib&hu zaruéni lhity a byly zplisobeny Zivelnymi udalostmi.
Zhotovitel neodpovidd za vady, které se projevi v prabéhu zaruéni lhity a byly zpiisobeny deformaci podloZi.
Pro odpov&dnost ze zaruky plati ustanoveni § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dilo vé€as, t]. bez
zbytetného odkladu uplatnit prava ze zaruky.

7. Platebni podminky
Objednatel nebude poskytovat ,,pfed” zahajenim praci zalohy.
Zhotovitel bude objednateli fakturovat prace a dodavky 1 kone¢nou fakturou na zdkladé objednatelem
odsouhlasenych soupisii provedenych praci a dodévek zpracovanych podle jednotlivych Casti nabidkovych
rozpocti.
Splatnost dafiovych dokladi (faktur) bude min. 21 dni ode dne doruceni dokladu objednateli.
Fakturace bude aZ do vyde 90% ceny dila, zbyvajicich 10% bude uvolnéno po dokoneni a pfedani pfedmétu
plnéni objednateli na zdkladé pfedavaciho protokolu a po odstranéni vSech vad a nedodelku, kdy vystavi
zhotovitel konednou fakturu s vyué¢tovanim poskytnutych dil¢ich plateb a DPH.

8. Majetkové sankce - smluvni pokuty
Neplnéni zdvazki obou smluvnich stran podléhd nasledujicim dohodnutym majetkovym sankcim:
a) Smluvni pokuta za prodleni s poskytnutim thrady opravnéné vystavenych splatek a faktur ¢ini 0,05 % z Gctovane
¢astky za kazdy den prodleni po 1hité splatnosti, kterou zaplati objednatel zhotoviteli.

b) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokon&enim dila v terminu dle smlouvy zaplati zhotovitel objednateli pokutu ve
vysi: 3.000,- K¢.

¢) Neodstrani-li zhotovitel piipadné vady dila ze strany zhotovitele specifikované v preddvacim protokolu v
terminech stanovenych objednatelem v predavacim protokolu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
VySi: 1.000,- K¢& za kazdy pfipad a den prodleni

d) Za neodstranéni piipadnych reklamacnich vad v dohodnutych terminech zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi: 1.000,- K& za kazdy pripad a den

9, Ostatni ujednani
Realizace vefejné zakazky bude probihat za béZného silni¢niho provozu s navrhem co nejmensich omezeni.
Prace se budou provadét jako stavebni upravy a €innosti, které nevyZaduji ohladeni v souladu s § 15 vyhlasky
¢.104/1997 Sb. a kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jsich predpisu.
Realizace dila bude probihat v pracovni dny v &asech od 6 do 18 hod.. V sobotu pak po vzdjemném odsouhlaseni
a provedeni zapisu do stavebniho deniku, max. od 8 do 18 hod.
Dilo bude realizovano v souladu s platnymi zdkony CR a CSN a dle obecné zdvaznych a doporucenych predpisi
a metodik, Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim
definovan minimalni poZadovany standard a v nabidce miZe byt nahrazen i vyrobkem nebo technologii
srovnatelnou.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zpasobené viemi uastniky vystavby na zhotovovaném dile
po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedod&lkd, stejné tak za Skody zplisobené
svou ¢innosti zadavateli nebo teti osob& na majetku, tzn. Ze v ptipadé jakéhokoliv narudeni &1 poSkozeni majetku
(napt. vjezdi, ploti, objektdl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
¢kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né& uhradit.
Poplatky za zabor veiejného prostranstvi a pozemki v majetku jiné osoby nez zadavatele, pfipadné prekopy
komunikaci, zafizeni staveni§t®, naklady na energie, naklady na vytyceni stavby a vedkerych inZenyrskych siti dle
podkladii predanych zadavatelem, geodetické prace, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu,



a to i vytézeného, véetné likvidace vedkerych odpadi, si zajistuje zhotovitel na své naklady, které jsou zahrnuty
do jeho nabidky. Vlastni realizaci stavby bude zhotovitel feSit tak, aby neméla nepiiznivy dopad na Zivotni
prostiedi a okoli stavby.

Za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni silni¢niho provozu v souvislosti s omezenim s realizaci akce a za osazeni
piipadného dopravniho znageni, véetng jeho tdrzby a ¢isténi zodpovida v priibéhu stavebnich praci zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani dila na své néklady a provest klid
véetné likvidace zafizeni stavenist€ a pozemkd, jejichZ Gpravy nejsou soucasti plnéni dila, ale budou stavbou
doteny a uvest je do piedchoziho stavu.

Pied zahdjenim praci pfeda objednatel zhotoviteli pisemné staveni§té prosté viech pravnich i faktickych zavad a
seznami ho se specifickymi mistnimi podminkami.

Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zahdjenim praci platnou projektovou dokumentaci ve 2 vytiscich a kopii
stavebniho povoleni.

Objednatel piedd min. 1 fixni vySkovy bod na stavenisti.

Objednatel pfeda zhotoviteli dokumentaci o viech podzemnich i nadzemnich nzenyrskych sitich v prostoru
staveni§te¢ a ptilehlém okoli. Za poskozeni inZenyrskych siti nevyznaenych v dokumentu nebo nevytycenych pii
predani staveni§té nese odpovédnost objednatel.

Objednatel vyé€leni pro zhotovitele na stavenisti prostor pro umisténi zafizeni stavenisté, nafadi, stroju a poskytne
pracovnikiim zhotovitele moZnost pouziti WC, ev. hygienickych zafizeni.

Objednatel zajisti pro zhotovitele napédjeci body pro odbér elektro a vody. Detaily odbéru budou dohodnuty
stavbyvedoucim zhotovitele pfi pfejimce staveniste,

Objednatel zajisti koordinaci souvisejicich praci tfetich subjektd, aby neomezily pribéh praci zhotovitele.
Smluvni strany se zavazuji, Ze¢ pohleddvku vici druhé smluvni strané nepostoupi tieti osobé bez predchoziho
pisemného souhlasu dluznika. Smlouva o postoupeni pohledavky uzaviend v rozporu stimto ujednanim je
neplatna podle ust.§ 39 obCanského zak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni pozadovanych praci zabezpe¢i dodrZovéni pfedpisi bezpecnosti prace,
technickych zafizeni a stanovenych pracovnich podminek a piedpisi o pozidmi ochrané. Zejména bude
respektovat ustanoveni zakotvené v Zakoniku prace, § 109 a 1106, vyhl.CUBP a CBU &.362/2005 Sb., vyhl.
CUBP a CBU ¢.494/2001 Sb., vyhl. FMD &.361/2000 Sb., zakon CNR &. 133/85 Sb. o poZarni ochrané, vyhl.
MV ¢.246/2001 Sb. a zak.¢.309/2006 Sb. o BOZP a dodrZovani nafizeni vlady ¢.591/2006.

10, Zavéreéni ujednani
ODbé strany se zavazuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.
Zmény a dopliiky této smlouvy jsou mozné jen za piedpokladu pisemné dohody a oboustranného podpisu.
Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za Skody vzniklé objednateli v disledku ¢innosti v rozporu s touto smlouvou
nebo v dasledku neplnéni smluvnich podminek.
Ve viech pfipadech, které nefedi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna ustanoveni Obchodniho a
Obcanského zékoniku.

Piiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet

Smlouvu proveril : Hang Milerova

. rf' 1 x,fl ?
V Chrastavé dne </ 7. 4,/ 78 V Liberci dne
Za objednatele: Mésto Chrastava Za zhotovitele: STRABAG a.s.

f‘LPi_Mﬂrz
technicky vedouci oblasti Sever
v zastoupeni dle pIné moci ze dne 7.1.2013

lllllllllllllllllllllllll

Ing. ] iﬁ,} anousek
vedouci oddéleni pfipravy a kalkulaci
v zastoupeni dle pln€ moci ze dne 7.1.2013

STRABAG

STRABAG a.s.

NMA BELIDLE 198/21

CZz - 150 00 PRAHA &
(Li2)



STRABAG

Chrastava - ulice Bezrucova, oprava povrchu komunikace

‘i.etapa - Usek ul. Revoluéni - Soudni ‘ 970 710,37 K¢

l1|.etpa - Usek ul. Soudni - Laudatova 1028 187,58 K¢

Cena celkem bez DPH 1 998 897,95 K¢
DPH 21% 419 768,57 KC

Cena celkem vcetne DPH 2 418 666,52 KC

Za STRABAG a.s. V Liberci dne 26.2.2013
i P '
o P e
Hana Milerova Ing. Jifi Janousek
v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013 v zastoupeni dle plné moci ze dne 7.1.2013

STRABAG

STRABAG a.s.

NA BELIDLE 198/21

CZ - 160 00 PRAHA §
(L2}



Stavba -
¢islo a nazev SO __

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

2011-15 - Chrastava - ul. Bezrucova, oprava povrchu komunikace
|, etapa - Usek ul. Revoluéni - Soudni

R R I

Strana: 1/2

Par.

Kod

Nazev polozky

Merna

Pocet

CENA

-

c.pol,

polazky

| jednotka

jednotek

jednotkova

celkam

1

2

3

4

2

3]

i

Véeobecné konstrukce a prace

02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
eodeticka &innost v pribéhu provadéni stavebnich praci

HM

1,00

570,27

570,27

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
realizaéni dokumentace stavby RDS, dokumentace skutecného provedeni stavby,
upfesnéni detaill

1,00

17 108,01

17 108,01

023960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
autorsky dozor

1,00

228 11

228 11

03720

POMOC PRACE ZaJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
provizorni dopravni znaceni osazené v prib&hu vystavby
pol. vé. dovozu, osazeni a odvozu DI

KC

1,00

342,16

342,16

18 248,55

Vieobecné konstrukce a prace

Zemni prace

—

11317

DDSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU Z DLAZEBNICH KOSTEK
odstranéni kce. vjezdu v tl. 150 mm

M3

0,80

113,12

90,50

11318

S o

ODSTRANEN! KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC
odstranéni stavajiciho krytu chodniku v kiiZ. ul. Bezruéova x Soudni/Revolucni - material
bude dle dohody s TDI zpétné vyuZit

M3

4,50

113,12

209,04

11332

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
odstranéni stavajici konstrukce chodniku v kfiz. ul. Soudni x Bezruéova/Revolugni
pol. vE. odvozu a likvidace

M3

5,60

85 80

536 48|

11343

ODSTRANENI KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU
odstranéni stavajici kce vozovky
pol. v&, odvezu a likvidace materialu

M3

126,90

210,67

26 734 02

11352

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU
odstranéni obrub stavajiciho chodniku v kfiz, ul. Soudni x Bezruova/Revoluéni
pol. v€. odvozu a likvidace

il

59,00

43,28

4 284,72

10

11354

ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU
odstranéni stavajicich kamennych cbrub - pfedpoklada se jejich zpétné vyuZiti
pol. v&. ofisténi obrub a premisténi

160,00

78,94

12 630,40

11

12321

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 3
odkop v misté vystavby nového chodniku
pol. vé. odvozu a likvidace materialu

M3

189,70

99,85

10 594,75

12

12920

CISTENI KRAJNIC OD NANOSU
sefiznuti krajnic v. odstranéni velného materialu
pol. vé& odvozu a likvidace materialu

M3

3,00

59,99

179,97

33

17310

ZEMNI| KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT
dosypévky na Uroven zemni plané v misté ostrivkl upravenych vrstvou téZeného
kameniva, zasypani zrusené uliéni vpusti - predpoklada se wyuziti materialu z vykopu

M3

5,90

64,09

442 22

14

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4
pfed pokladkou konstrukénich vretev zepveénych ploch bude provedena Gprava plané na
poZadovanou unosnost

M2

900,00

4,749

4 311,00

15

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
chumusovani nezpevnénych ploch v harnicich uprav
pol. vi. dovozu a pokladky

M3

2,60

74,99

194 97

16

16241

ZALOZEMI TRAVNIKU BUCHIM VYSEVEM
pol. v&, zdlivky, pokoseni a vyhrabani pokosu

M2

17,00

18,25

310,25

Zemni prace

60 818,32

Zaklady

17

21197

OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GECTEXTILIE
separatni gectextilie 220 a/m2 na obaleni trativodu

M2

220,00

40,52

g 814,40

18

21262

TRATIVODY KOMPLET £ TRUB £ PLAST HMOT DN DO 100MM )

trativod DN 100 pol. vé. loZe ze Stérkodrti fr. 0-22 tl. 0,10m, obsypu ze SD fr. 8-32 a
podsypu z nenamrzaveho a propustného materialu

pol. v&. materialu, dovozu a uloZeni

110,00

155,82

17 140,20

19

2899/

ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE
netkana textilie 50 g/m?2 jako podklad pod vrstvu kacirku - ochrana proti proristani travin
pol. vé. dovozu a pokladky

M2

71,00

1191

8 456,81

Zaklady

34 511,41

Vodorovne konstrukce

20

45157

PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
nezpevnény pas kce typ D - vrstva kacirku tl. 50 mm
pol. vé. dovozu a pokladky

M3

3,60

1 009,67

3 634,81

Vodorovne konstrukce

3 634,81

Komunikace

21

56140

KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR |
podkladni vrstva KSC |
pol. v&. dovozu a pokladky

M3

83,70

1 258,68

105 351,52

22

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKCDRT]
drcengé kameniveo fr. 0-32
pol. v&. dovozu a pokladky

3

125,60

289,61

36 375,02

23

56330b

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKCQDRTI
drcene kamenivo fr. 8-16 mm
pol. vé€. dovozu a pokladky

f 3

26,10

1355

18 623,66/

24

272113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KGIM2
PS EK 0,45 kg/m2

M2

554,00

10,64

5 894,56

235

572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
PS EKM 0,30 kg/m2
pol. vé, dovozu a pokladky

W2

554,00

e

14,67

& 127,18

26

574101

ASFALTOVY BETON TR |
stfednézmny ACOC 11
pol. vc. dovozu a pokladky

M3

22,20

2 339,42

118 535,12
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Pof, Kod Nazev poloZky Meérna Pocet CENA
&.pol. poloZky jednotka| jednotek | jednotkova celkem
1 2 3 4 5 5 i
27 574601 | OBALOVANE KAMENIVO TR | M3 33,20 4 233,86 140 564,15
strednézrnné ACP 16+
pol. vé. dovozu a pokladky )
28 58221|DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 99,50 982,34 97 742,83
Zulova kamenna kostka 100x100x100 mrm do loZe z dreeného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40
mim
pol. vE. dovozu a pokladky -
29 53222 |DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 15,50 1 190,20 18 448,10
dvé krajni rady kamen. kostek krytu parkovacich mist osazeny do MC
30 58251 |DLAZDENE KRYTY Z BETON DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 7,00 469,18 3 284,26
uméla vadici linie - drazkovana dlazba do loze z dreceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 30 mm
pol. v&. dovozu a pokladky
41 582611a|KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 45 00 176,13 7 925,85
dlazba do loZe z dreeného kameniva fr. 4-8 mm tl. 30 mm - vyuziti stavajici dlazby
32 582611b|KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 120,00 305,73 36 693,60
dlazba do loZe z drecengho kameniva fr. 4-8 mm tl. 30 mm
pol. v&. dovozu a pokladky
33 582614 |KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREY TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 19,00 474,95 9 024,05
reliéfni diazba - navigaéni prvky pro OSSPO - do loie z dreengho kameniva fr. 4-8 mm tl.
30 mm
pol. vE. dovozu a pokladky
34 582622 |KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z MC M2 35.00 309,43 10 830,05
bet dlazba do loZe z drceného kameniva fr. 4-8 mm 1. 30 mm
pol. vé. dovozu a pokladky
35 587206 | PREDLAZDENI KRYTU Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM M2 23,00 163,67 3 763,03
uprava stavajiciho krytu chodniku na pravem narczi ul. Revoluéni x Bezrucova
36 58920 |VYPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM M 161,00 10,74 172914
vypli spar rozhrani vozovka x obruba
pol. vé. dovozu a pokladky
Komunikace 622 912,11
Potrubi
a7 87434 |POTRUBI Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM M 4,00 503,56 2 014,24
napojeni uliénich vpusti do stavajici kanalizace
pol. v&. zenich praci, uloZeni, obetonavky . 100 mm C 12/15-XC2 a zasypu
38 89712 |VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI| Z BETON DILCU KUS 3,00 8 314,21 24 942,63
nova ulicni vpust 500 x 500 mm
pol. v€. zemnich praci, dovozu, osazeni, zpéiného zasypani
3g 89921a|VYSKOVA UPRAVA POKLCPU KUS 10,00 920,18 9 201,80
40 89921b|VYSKOVA UPRAVA POKLCPU KUS 5,00 514,91 2 574,55
Zoupata
Potrubi _ 38 733,22
Ostatni konstrukce a prace
41 514113 |DOPRAY ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - DEMONTAZ KUS 3,00 364 97 1094 91
odstranéni stav. SDZ (2 x IP 6, 1 x B 28), v&. sloupku
42 915211 |VODOR DOPRAY ZNAC PLASTEM HLADKE - DOD A POKLADKA M2 1,00 547 46 547 46
vodici pas prechodu v misté pro pfechazeni
pol. vE. dodéavky a pokladky
43 91721|ZAHONOVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU M 38,00 323,48 11 645,28
obrubnik 6x250x1000 mm do bet. loze C 12/15 . 150 mm vE. podsypu
pol. v, dovozu a pokladky e
44 91742a|CHODNIK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNIKU M 180,00 342,11 54 737,60
stavajici kamenné obrubniky do bet. loze C 12/15-XC2 tl. 150 mm vE. podsypu
45 g1742b| CHODNIK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNIKU M 85,00 1426,51| 12125335
nové kamenné obruby - rozmér dl. stavajicich, do bet. loze C 12/15-XC tl. 150 mm, vE.
podsypu
pol. vé. dovozu a pokladky
48 819112 | REZAN] ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 31,00 13,17 408,27
v misté napojeni dotéeng komunikace na okolni vozovky
47 96687 |VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2,00 1 082,54 2 165,08
Ostatni konstrukce a prace 191 851,95
Celkem 970 710,37
Ostatni ve vykazu nespecifikovaneg prace
Viceprace
Viceprace celkem ~ 0,00
Ménéprace
Menéprace celkem 0,00
Celkem 870 710,37
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Kéd

Mazev poloZky

Merna

Pocet

CENA

poloZky

jednotka

jednotek

jednotkova

celkem

2

3

4

2

B

=

VEeobecné konstrukce a prace

02911

OSTATNI POZADAVKY - GEQODETICKE ZAMERENI
geodeticka ¢innost v prubé&hu provadéni stavebnich praci

HM

1,00

570,27

270,27

02840

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACCOVANI DOKUMENTACE
realizaéni dokumentace stavby RDS, dokumentace skuteéného provedeni stavby, upfesnéni
detaill

KC

1,00

17 108,07

17 108,01

02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
autorsky dozor

KC

1,00

228,11

22811

03720

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
provizorni dopravni znaceni osazene v pribéhu vystavby
pol. v&. dovozu, osazeni a odvozu DZ

kG

1,00

342,16

342,16

Vseobecné konstrukce a prace

18 248,55

Zemni prace

11343

ODSTRANENI KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU
odstranéni stavajici kce vozovky
pol. v&. odvozu a likvidace materialu

M3

107,00

210,67

22 541,69

11355

ODSTRANEN]I OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH
lokalné po levé hrane vozovky
pol. v&. odvozu a likvidace materialu

45,00

23,72

1 067,40

12321

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR 3
odkop v misté vystavby noveho chodniku
pol. v&. odvozu a likvidace materialu

M3

179,00

25,85

999715

12820

CISTENI KRAJNIC OD NANOSU
sefiznuti krajnic v. odstranéni volnéno materialu
pol. v&. odvozu a likvidace materialu

M3

9,90

29,99

293,90

17310

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT
dosypavky na Oroven zemni plané v misté ostrivku upravenych vrstvou téZengho kameniva,
zasypani zrugené uliéni vpusti - pfedpoklada se vyuZiti materialu z vwwkopu

M3

2,70

54,09

173,04

10

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUT VHOR TR 1-4
pred pokladkou konstrukénich vrstev zepvénych ploch bude provedena upraa dlanég na
poZadovanou Unosnost

M2

722,00

8,10

2> 848 20

11

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
chumusgovani nezpevnénych ploch v haricich dprayv
pol. v&. dovozu a pokladky

V3

30,80

74,99

2 309 69

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
pol. v, zalivky, pokoseni a vyhrabani pokosu

M2

205,00

18,25

374125

Zemni prace

46 272,33

Zaklady

13

21197

OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEQTEXTILIE
separacni geotextilie 220 g/m2 na obaleni trativodu

M2

144 00

40,52

5834 88

14

21262

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

trativod DN 100 pol. vé&. loze ze &térkodrti fr. 0-22 tl. 0,10m, cbsypu ze SD fr. 8-32 a podsypu
z nenamrzaveho a propustneho materialu

pol. vE. materialu, dovozu a ulozeni

72,00

165,82

11 219,04

28987

ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE
netkana textilie 50 g/m2 jako podkiad pod vrstvu kaéirku - ochrana proti prorastani travin
pol. v&. dovozu a pokladky

M2

18,00

121,58

2 188 44

Zaklady

19 242,36

Vodorovné konstrukce

16

45157

PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
nezpevneny pas kce typ D - vrstva kacirku tl. 50 mm
pol. v& dovozu a pokladky

M3

0,20

1 008,67

208,70

Vodorovné konstrukce

908,70

Komunikace

17

281401

KAMENIVO ZPEVY CEMENTEM TR |
podkladni vrstva KSC |
pol. v&. dovozu a pokladky

M3

83,50

1 238,68

105 099,78

18

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
drcene kamenivo fr. 0-32
pol. v&. dovozu a pokladky

M3

125,20

289 61

36 259,17

19

272113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PS EK 0,45 kgim2

M2

a64,00

10,64

6 000,96

20

572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
PS EKM 0,30 kg/m2
pol. v€. dovozu a pokladky

Mz

564,00

14,67

8 273,588

21

274101

ASFALTOVY BETON TR |
stiednézrnny ACO 11
pol. v&. dovozu a pokladky

M3

22,60

5 308,56

119 973 46

22

a74601

OBALOVANE KAMENIVO TR |
strednézrnne ACP 16+
pol. v, dovozu a pokladky

M3

33,80

4213,28

142 408,86

23

28221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA

Zulova kamenna kostka 100x100x100 mm do loZe z drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40
mm

pol. vé. dovozu a pokladky

M2

127,00

982,34

124 757,18
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Strana: 2/2
P#¥iloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba : 2011-15 - Chrastava - ul. Bezru¢ova, oprava povrchu komunikace
&islo a nazev SO: II. etapa - Usek ul. Soudni - Laudéatova :
Por. Kod Nazev polozky Mérna Pocet CENA
&.pol. poloZky jednotka| jednotek | jednotkova celkem
1 2 3 4 B 6 s
24 58222 |DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 19,00 1190,20 22 613,80
dvé kraini fady kamen. kostek krytu parkovacich mist osazeny do MC
25 58920|VYPLN SPAR MODIFIK ASFALTEM M 134,00 10,74 1439,16
vyplA spar rozhrani vozovka x obruba
pol. vé. dovozu a pokladky
Komunikace 566 826,25
Potrubi
26 87434|POTRUBI Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM M 8,00 503,56 4 02848
napojeni uliénich vpusti do slavajici kanalizace
pol. v&. zenich praci, uloZeni, obetonavky tl. 100 mm C 12/15-XC2 a zasypu
27 87727|CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 75,00 425,08 31 881,00
chranicky pro dodateénou ochranu inZenyrskych siti
28 89712|VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETON DILCU KUS 3,00 8 314,21 24 942 63
nova uliéni vpust 500 x 500 mm
pol. v&. Zemnich praci, dovozu, osazeni, zpétného zasypani
29 89921a|VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,00 920 18 2 760,54
30 89921b|VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 6,00 514,91 3 089,46
Soupata
Potrubi 66 702,11
QOstatni konstrukce a prace
31 91742 | CHODNIK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNIKU ] 217,00 1426 51 309 552,67
nové kamenné obruby - rozmér dl. stavajicich, do bet, loze C 12/15-XC tl. 150 mm, v.
podsypu
pol. v&. dovozu a pokladky
32 919112|REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 33,00 13,17 434,61
v misté napojeni dotéené komunikace na okalni vozovky
Ostatni konstrukce a prace 309 987,28
Celkem 1028 187,58
Ostatni ve wkazu nespecifikované prace
Viceprace
Viceprace celkem 0,00
Ménéprace
Ménéprace celkem 0,00
Celkem 1028 187,58
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MESTO CHRASTAVA

nameésti 1. maje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Dolozka o schvaleni

die § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich

Zverejnéno

Zadavaci rizeni

Popis:
Smlouva o

Cislo smlouvy

Schvaleno usnesenim
RM a ZM ze dne:

Cislo usneseni:

Datum vystaveni
dolozky:

Vyrizuje

Podpis / razitko

MESTO CHRASTAVA
463 31 CHRASTAVA
OKRES LIBEREC

dilo na realizaci opravy Bezrucovy ulice

0D/08/2013

RM - 3.4.2013

2013/06/1V
bod 2)

16.4.2013

Ing. Michael Canov
starosta




